

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	30. 蘭越浄水場外電気計装設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市 蘭越4、新川834-8、東丘1288、駒里2449、中央855-788、東雲町3-2-5		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	【蘭越浄水場】 着水井色度計、中央監視装置機能増設、着水井制御盤、薬注室I/O盤 【黒沢増圧ポンプ場】 引込計器盤、保安器箱、ポンプ制御盤【中央増圧ポンプ場】 引込計器盤、動力・電灯盤【東丘増圧ポンプ場】 ポンプ制御盤、簡易計装装置【駒里 増圧ポンプ場】 水質モニター、簡易計装装置、仮設発電装置盤【水道局庁舎】 管末 水質監視用パソコン、無停電電源装置		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成30年10月 1日	契 約 金 額	45,360,000円
工 期（着工）	平成30年10月 1日	工 期（完成）	平成31年 2月28日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道富士電機株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市中央区 大通東7丁目1番118		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

