

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路施設維持補修工事その2		
工 事 場 所	千歳市桜木5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	舗装工 車道部（表層） A=198㎡ 歩道部（表層） A=158㎡ 排水構造物工 一式縁石工 歩車道境界ブロック L=196m 構造物撤去工 L型側溝撤去 L=192m 仮設工 一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成30年 8月20日	契 約 金 額	6,750,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成30年 8月20日	工 期 （ 完 成 ）	平成30年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の市道維持補修を行ってきている。 また、近年は千歳市内の道路維持補修業務を行っており、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。 本工事は市道維持補修工事であり、市では市道維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費削減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。