

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|--|---|-----------------|--------------|
| 工 事 名 | (6) スラッジセンター汚泥処理設備電気工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市美々758番140 | | |
| 工 事 種 別 | 電気工事 | | |
| 工 事 概 要 | 電機設備工事 一式 汚泥濃縮設備コントロールセンタ(CC-1N) 1 式 脱水ケーキ搬送設備コントロールセンタ機能増設(CC-6) 1 式 汚泥濃縮設備補助継電器盤(Ry-1N) 1 式 脱水ケーキ搬送設備補助継電器盤(Ry-6) 1 式 | | |
| 入札・契約の方法 | 制限付一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 6年 8月28日 | 契 約 金 額 | 220,000,000円 |
| 工 期 (着 工) | 令和 6年 8月28日 | 工 期 (完 成) | 令和 8年 3月13日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 東芝インフラシステムズ株式会社 北海道支社 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目) | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 (完 成) | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目) | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 (完 成) | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。