

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(3) 蘭越浄水場電気計装設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市 蘭越4番地		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	蘭越浄水場 千歳川取水ポンプ制御盤更新 インバータ盤更新 整流器・蓄電池盤更新 計装テレメータ盤 PLC装置(I/O)更新 急速ろ過池伝送盤 PLC装置(I/O)更新 天日乾燥 ろ床配水流量計更新		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 3年 7月 2日	契 約 金 額	70,400,000円
工 期 (着 工)	令和 3年 7月 2日	工 期 (完 成)	令和 3年12月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道富士電機株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市中央区 大通東7丁目12番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。