

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | (2) 合併処理浄化槽設置工事その10 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 東丘917-30, 31の内 | | |
| 工 事 種 別 | 管工事 | | |
| 工 事 概 要 | 【本體工】合併処理浄化槽 放流水質 T-N10mg/L以下 BOD10mg/L以下（高度処理型）7人槽 1基【附帯工】柵設置工 φ150 6基 取付管布設工 φ100 47m残土については宅地内敷均しとする。 | | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 2年 9月 7日 | 契 約 金 額 | 2,728,000円 |
| 工 期（着工） | 令和 2年 9月 7日 | 工 期（完成） | 令和 2年12月10日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 株式会社フジプラ | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 千歳市 高台4丁目4番17号 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目） | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期（完成） | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。