

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 本町3丁目外水道管改良工事		
工 事 場 所	千歳市 本町3丁目、本町4丁目		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】管種：DGXP、口径：φ200、延長：1.73m 管種：HPP、口径：φ150、延長：172.20m 管種：HPP、口径：φ100、延長：102.49m、管種：PP、口径：φ50、延長：19.36m 給水管管種：PP、口径：φ100外、箇所数：15箇所 【仕切弁等】材質：ソフトシール弁、口径：φ150、基数：1基 材質：ソフトシール弁、口径：φ100、基数：2基 材質：ソフトシール弁、口径：φ75、基数：2基 材質：ソフト		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年5月27日	契 約 金 額	26,840,000円
工 期（着工）	令和2年5月27日	工 期（完成）	令和2年10月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社千歳水道設備		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 朝日町5丁目26番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第1回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第2回目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。