

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(2) 泉沢送水ポンプ場電気計装設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市 (蘭越26番地)		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	泉沢送水ポンプ場引込盤更新、受電盤更新、主変圧器盤更新、切替盤更新、200V変圧器盤更新、照明変圧器盤更新、直流電源盤撤去、蘭越配水制御盤撤去		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 2年 8月11日	契 約 金 額	64,680,000円
工 期 (着 工)	令和 2年 8月11日	工 期 (完 成)	令和 3年 1月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	伸盛電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目14番30号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。