

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 蘭越浄水場外4電気計装設備更新工事		
工 事 場 所	千歳市蘭越58番地、支笏湖畔番外地 外		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	1 運転操作設備工事 (1) 支笏湖配水池 1号水源動力制御盤 1面 2 計装設備工事 (1) 千歳川原水色度計 1式 (2) 千歳川原水濁度計 1式 (3) 千歳川原水pH計 1式 (4) 内別川河川水位計 1式 (5) 浄水残塩計 1式 (6) 浄水pH計 1式 (7) 蘭越送水流量計 1式 (8) 蘭越配水池 3号配水池水位計 1式 (9) 蘭越配水池 4号配水池水位計 1式 (10) 蘭越配水池 5号配水池水		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 6月13日	契 約 金 額	68,530,000円
工 期 (着 工)	令和 6年 6月13日	工 期 (完 成)	令和 7年 3月21日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	北海道富士電機株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市中央区 大通東7丁目12番9		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目)			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 (完 成)		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。