

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| 契 約 の 内 容 | | | |
|---|--|-----------------|-------------|
| 工 事 名 | (7) 蘭越浄水場着水井流入弁更新工事 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市 蘭越85番地8～15 | | |
| 工 事 種 別 | 機械器具設置工事 | | |
| 工 事 概 要 | ■着水井流入弁更新 形式 縦型電動バタフライ弁 口径 φ800mm 使用圧力 0.75MPa | | |
| 入札・契約の方法 | 事後審査型一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 7年 6月23日 | 契 約 金 額 | 21,450,000円 |
| 工 期 (着 工) | 令和 7年 6月23日 | 工 期 (完 成) | 令和 8年 3月30日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 株式会社前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 | | |
| 契 約 相 手 方 の 住 所 | 北海道 札幌市中央区 南2条西6丁目17番地 | | |
| 契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 (第 1 回 目) | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 (完 成) | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 (第 2 回 目) | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変 更 後 工 期 (完 成) | | 変 更 後 の 契 約 金 額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。