

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(8) 浄化センター1系増設電気設備工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目1番7号		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	電気設備増設工事 一式 400V動力分電盤 1面 1、2系水処理設備コントロールセンタ（担体）1式 1、2系水処理設備補助継電器盤（担体）1式 1系NO. 1、2返送汚泥ポンプVVVF盤 2面 1系返送汚泥ポンプ現場操作盤 1面 1系NO. 1～6空気調節弁現場操作盤 6面 共通設備計装盤 1面 1系NO. 5、6ブロワ吸込風量計 2組 1系NO. 5、6ブロワ吸込圧力計 2組 1、2系NO. 1～6曝気風量計 6組 1、2系NO. 1～6エアロ空気圧力計 6組 共通1設備コントローラ 1式 共通1設備コントローラ機能増設 1式 1、2系水処理設備コントローラ機能増設 1式 サーバー盤 (1) (2) 機能増設 1式 LCD監視制御装置機能増設 1式 電気設備撤去工事 一式 電気設備撤去工事 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 7月 7日	契 約 金 額	449,900,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8年 7月 7日	工 期 （ 完 成 ）	令和10年 3月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社東芝 北海道支社		
契 約 相 手 方 の 住 所	北海道 札幌市西区 琴似四条2丁目1番2号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。