

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	市民球場改修工事		
工 事 場 所	千歳市泉沢		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	・グラウンド・コート舗装工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・公園施設等撤去・移設工 1式 ・仮設工 1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 9月 7日	契 約 金 額	48,400,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8年 9月 7日	工 期 （ 完 成 ）	令和 9年 1月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社池田工業		
契約相手方の住所	千歳市 みどり台南1丁目2番1号		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。