

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	7 線. 東 4 線道路外舗装工事		
工 事 場 所	千歳市 釜加、長都		
工 事 種 別	舗装工事		
工 事 概 要	東 4 線、東 6 線 ①東 4 線 L=230.09m 車道W=5.50m ②東 6 線 L=174.47m 車道W=6.00m 道路土工 一式 路上路盤再生工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 法面工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8 年 9 月 29 日	契 約 金 額	51,040,000 円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8 年 9 月 29 日	工 期 （ 完 成 ）	令和 9 年 2 月 10 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社サノケン		
契約相手方の住所	千歳市 根志越 5 7 9 番地 1 7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。