

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	東雲団地4号棟給水切替工事		
工 事 場 所	千歳市 東雲町3丁目1番12		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【施設概要】 1. 構 造：鉄筋コンクリート造 2. 規 模：地上4階建て 延床面積 1,023.66㎡ 3. 建設年度：昭和44年【工事概要】 別途工事予定の「東雲団地（2・3・5号棟）解体工事」に先立ち、存置建物となる「東雲団地4号棟」及び「自衛隊官舎」への屋外給水管の引込み敷設ルートを変更する。		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 4月20日	契 約 金 額	5,467,000円
工 期（着工）	令和 8年 4月20日	工 期（完成）	令和 8年 7月24日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。