

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	7 線、南24号ユカンボシ橋修繕工事		
工 事 場 所	千歳市 長都		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	南24号道路 橋長L=90.90m 幅員W=12.00m 舗装工 一式、縁石工 一式、橋梁付属物工 一式、橋梁補修工 一式、 現場塗装工 一式、構造物撤去工 一式、橋梁足場等設置工 一式、 仮設工 一式、区画線工 一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8年 6月19日	契 約 金 額	272,580,000円
工 期（着工）	令和 8年 6月19日	工 期（完成）	令和 9年 3月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	協栄・丹波・ヒロトミ特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 旭ヶ丘1丁目4番7号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 1 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 2 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。