

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	7 線、第 4 長 都 橋 修 繕 工 事		
工 事 場 所	千 歳 市 長 都		
工 事 種 別	土 木 一 式 工 事		
工 事 概 要	南 24 号 道 路 橋 長 L=52.60m 橋 幅 W=14.70m 舗 装 工 一 式、縁 石 工 一 式、橋 梁 付 属 物 工 一 式、橋 梁 補 修 工 一 式、 現 場 塗 装 工 一 式、構 造 物 撤 去 工 一 式、橋 梁 足 場 等 設 置 工 一 式、 仮 設 工 一 式、区 画 線 工 一 式		
入 札 ・ 契 約 の 方 法	制 限 付 一 般 競 争 入 札		
契 約 年 月 日	令 和 8 年 6 月 22 日	契 約 金 額	219,120,000 円
工 期 （ 着 工 ）	令 和 8 年 6 月 22 日	工 期 （ 完 成 ）	令 和 9 年 3 月 30 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	金 田 一 ・ 中 和 ・ 荃 津 特 定 共 同 企 業 体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千 歳 市 千 代 田 町 5 丁 目 1 番 8		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随 意 契 約 を 行 っ た 場 合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。