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変 更 金 額

変更後の契約金額

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）

変 更 金 額

変更後の契約金額

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契　約　変　更　の　内　容　（　第　 回　目　）

契約相手方の住所

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

令和 8年 7月22日 68,860,000円

令和 8年 7月22日 令和 8年12月10日

有限会社丸優コトブキ建設

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要

入札・契約の方法

工 事 名 仲の橋通外舗装補修工事

契　約　の　内　容

千歳市　新富1,2丁目、都、幌加

ほ装工事

仲の橋通り、東９線道路、協和新川線
仲の橋通り(舗装打換え)　L=254.25m W=9.00m
舗装工　一式　排水構造物工　一式　縁石工　一式
構造物撤去工　一式　区画線工　一式　仮設工　一式

東９線道路(切削オーバーレイ)　L=250.00m W=6.50m
舗装工　一式　区画線工　一式　仮設工　一式

協和新川線(切削オーバーレイ)　L=200.00m W=6.50m
舗装工　一式　区画線工　一式　仮設工　一式

事後審査型一般競争入札

契 約 相 手 方 の 選 定 理 由
（随意契約を行った場合）

千歳市　根志越１８９番６５９
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契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契 約 変 更 年 月 日

変更後工期（完成）
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