

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	新星・蘭越地区共同受信施設高度化改修工事		
工 事 場 所	千歳市新星 1・2 丁目、蘭越		
工 事 種 別	電気通信工事		
工 事 概 要	共同受信施設の光ケーブルを用いた改修工事		
	区域 新星 1・2 丁目 蘭越		
	戸数 117 戸		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 8 年 8 月 7 日	契 約 金 額	71,280,000 円
工 期 （ 着 工 ）	令和 8 年 8 月 7 日	工 期 （ 完 成 ）	令和 9 年 3 月 19 日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	有限会社マルイケ生杉共電		
契約相手方の住所	千歳市 青葉 2 丁目 5 番 7 号		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。