第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契　約　の　内　容			
工　　事　　名	（仮称）大和地区コミュニティセンター建設工事（電気）		
工　事　場　所	千歳市大和４丁目３番14、19の各内		
工　事　種　別	電気工事		
工　事　概　要	【施設概要】 ・建築用途：コミュニティ供用施設 ・構造規模：鉄筋コンクリート造　２階建 ・敷地面積：3,098.10㎡　建築面積：1,052.40㎡　延床面積：1,437.82㎡ 【主要諸室】 ①集会室、多目的ホール、調理実習室、会議室 ②受付、給湯室、物品庫、器具庫、防災設備庫、機械室 ③授乳室、多機能及び男女トイレ 【主要工種】 電灯・動力設備、受変電設備、太陽光発電設備、構内通信・交換設備、覚醒設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、火報設備など電気設備工事一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契　約　年　月　日	令和 8年10月21日	契　約　金　額	201,900,600円
工　期　（着　工）	令和 8年10月21日	工　期　（完　成）	令和10年 1月31日
契約相手方の商号又は名称	北東電気株式会社		
契約相手方の住所	千歳市　旭ケ丘２丁目１番５号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契　約　変　更　の　内　容　（第　　回　目）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

契　約　変　更　の　内　容　（第　　回　目）			
契約変更年月日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。