

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	長都駅通舗装補修工事		
工 事 場 所	長都駅前2丁目、3丁目		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	長都駅通 切削オーバーレイ L= 200m W=3.0m 全層切削 A=600㎡ t=12cm 上層路盤 A=600㎡ t= 5cm 基層 A=666㎡ t= 4cm 表層 A=732㎡ t= 3cm		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成27年 8月 3日	契 約 金 額	6,085,800円
工 期 （ 着 工 ）	平成27年 8月 3日	工 期 （ 完 成 ）	平成27年 9月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ナルミ土建		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 根志越572番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。