

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	焼却処理施設クレーン整備工事		
工 事 場 所	千歳市美々758番地54 千歳市焼却処理場		
工 事 種 別	機械器具設置工事		
工 事 概 要	2号ごみクレーン及び灰クレーンの油圧バケット及び減速機等構成機器の交換整備 ・2号ごみクレーン 油圧バケット更新：1式、巻上減速機付属機器類更新：1式、 巻上ブレーキ更新：1式 ・灰クレーン 油圧バケット更新：1式、巻上装置更新：1式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年 9月 5日	契 約 金 額	44,571,600円
工 期（着工）	平成28年 9月 5日	工 期（完成）	平成29年 3月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	極東サービス株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千葉県 八千代市 上高野1823番地の1		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。