

# 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳市休日夜間急病センター建設工事（電気）		
工 事 場 所	千歳市東雲町1丁目8-1ほか		
工 事 種 別	電気工事		
工 事 概 要	千歳市休日夜間急病センターの電気設備の新設 用 途：診療所（患者の収容施設なし） 階 数：平屋建 延床面積：493.70㎡ 構 造：木造 主 要 室：電灯、受変電、構内交換・情報通信、インターホン、呼出表示、電気錠、監視カメラ、テレビ共同受信、火災報知、太陽光発電設備他		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年10月 5日	契 約 金 額	42,552,000円
工 期（着工）	平成28年10月 5日	工 期（完成）	平成29年 5月19日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	伸盛電気工事株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 青葉3丁目14番30号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。