

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路舗装維持補修工事その4		
工 事 場 所	千歳市長都		
工 事 種 別	ほ装工事		
工 事 概 要	加熱合材補修工 69 t		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成29年 3月 9日	契 約 金 額	4,050,000円
工 期（着工）	平成29年 3月 9日	工 期（完成）	平成29年 3月30日
契 約 相 手 方 の 商号又は名称	千歳市環境整備事業協同組合		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1057番地7		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	本工事は雪解けに伴い発生する道路のポットホールや破損部分の補修工事である。指名業者は官公需適格組合であり、通年の市道維持補修業務を行っていることから、千歳市内の道路交通状況や周辺環境を十分熟知しており、円滑で適切な施工の確保が可能である。よって、千歳市契約規則第22条ただし書きの規定に基づき同組合から見積書を徴し、予定価格の範囲内の場合は契約することとした。		
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。