

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	道路施設維持補修工事その4		
工 事 場 所	千歳市上長都		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	かごマット工（多段積型） A=20㎡ 仮締切工 一式		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 年 月 日	平成30年 9月28日	契 約 金 額	1,728,000円
工 期 （ 着 工 ）	平成30年 9月28日	工 期 （ 完 成 ）	平成30年11月30日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称			
契 約 相 手 方 の 住 所			
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)	官公需適格組合である同組合は過去から、通年の道路河川維持補修を行ってきており、千歳市内の道路交通及び河川の状況や周辺環境を十分熟知している唯一の者である。本工事は市管理河川の維持補修工事であり、市では道路河川維持補修事業を同組合と通年契約していることから、同組合と契約することにより、経費削減とともに工期の短縮、安全かつ円滑に施工できる。		
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。