

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	千歳第二小学校遊具改修工事		
工 事 場 所	千歳市清流1丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・11間鉄棒撤去 <span style="float: right;">1基</span></li> <li>・12間鉄棒設置 <span style="float: right;">1基</span></li> <li>・ジャングルジム設置 <span style="float: right;">1基</span></li> <li>・山形雲梯更新 <span style="float: right;">1基</span></li> </ul>		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 5年 6月12日	契 約 金 額	4,752,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 5年 6月12日	工 期 （ 完 成 ）	令和 5年 9月29日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社室山建設工業		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 自由ヶ丘6丁目12番17号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。