

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	A-1調整池整備工事その2		
工 事 場 所	千歳市美々758番224		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠工 105m</li> <li>・減勢工 1式</li> <li>・場所打マンホール 1式</li> <li>・放流水路 40m</li> <li>・張芝工 880m<sup>2</sup></li> <li>・仮設工 1式</li> </ul>		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月 1日	契 約 金 額	82,885,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月 1日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年12月20日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社丹波組		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 本町1丁目14番地		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。