

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 美々地区消火栓設置工事		
工 事 場 所	千歳市 美々		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	【布設延長】・管種DGXPφ250 延長1.42m・管種DGXPφ200 延長1357.72m 【仕切弁等】・ソトシル弁φ250 1基・ソトシル弁φ200 3基 【消火栓】 単口9基（新設） 【産業廃棄物】 アスファルト殻 0.9t、コンクリート殻 0.05t 【舗装仮復旧工】 歩道 t=2cm 5㎡ 細粒度アスコン（再生） 【舗装復旧工】 歩道 t=3cm 10㎡細粒度アスコン（再生）		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 5月15日	契 約 金 額	105,039,000円
工 期 （ 着 工 ）	令和 6年 5月15日	工 期 （ 完 成 ）	令和 6年12月10日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	長崎・新栄特定共同企業体		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都2番地11		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 1 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 （ 第 2 回 目 ）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 （ 完 成 ）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。