

## 千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	(6) 合併処理浄化槽設置工事その1		
工 事 場 所	都215-11外		
工 事 種 別	管工事		
工 事 概 要	本土工 合併処理浄化槽設置 1基 附帯工 柵設置工 2基 取付管布設工 1式 浸透柵設置工 1基		
入札・契約の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和 6年 9月30日	契 約 金 額	3,047,000円
工 期 ( 着 工 )	令和 6年 9月30日	工 期 ( 完 成 )	令和 7年 1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	共同配管工業株式会社		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 上長都1160番地38		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 ( 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 )			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 1 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容 ( 第 2 回 目 )			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期 ( 完 成 )		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。