

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

契 約 の 内 容			
工 事 名	さくらぎ4号公園外1整備工事		
工 事 場 所	千歳市桜木2丁目、自由ヶ丘5丁目		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	さくらぎ4号公園 ・構造物撤去工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 一式 ・サービス施設整備工 1式 ・管理施設整備工 1式 ・建築施設組立設置工 1式 ・仮設工 一式 さくらんぼ公園 ・構造物撤去工 1式 ・植栽工 1式 ・園路広場整備工 1式 ・遊戯施設整備工 一式 ・サービス施設整備工 1式 ・管理施設整備工 1式 ・仮設工 一式		
入札・契約の方法	事後審査型一般競争入札		
契 約 年 月 日	令和6年10月9日	契 約 金 額	30,690,000円
工 期（着工）	令和6年10月9日	工 期（完成）	令和7年1月31日
契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称	株式会社ヒロトミ建設		
契 約 相 手 方 の 住 所	千歳市 みどり台北1丁目4番6号		
契 約 相 手 方 の 選 定 理 由 (随意契約を行った場合)			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契 約 変 更 の 内 容（第 回 目）			
契 約 変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変 更 後 工 期（完成）		変 更 後 の 契 約 金 額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。