

千 歳 市 工 事 契 約 状 況 表

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|
| 契 約 の 内 容 | | | |
| 工 事 名 | (7) 浄化センター電気設備更新工事その2 | | |
| 工 事 場 所 | 千歳市清流1丁目1番7号 | | |
| 工 事 種 別 | 電気工事 | | |
| 工 事 概 要 | 千歳市浄化センター電気設備更新工事 一式 (計装設備) 1系生汚泥引抜流量1組 汚泥受槽レベル1組 No. 1, 2汚泥貯留槽レベル2組 No. 1, 2圧送管送側流量2組 電気設備撤去工事 一式 | | |
| 入札・契約の方法 | 事後審査型一般競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 令和 7年10月31日 | 契 約 金 額 | 23,430,000円 |
| 工 期 (着 工) | 令和 7年10月31日 | 工 期 (完 成) | 令和 9年 3月12日 |
| 契 約 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 | 東芝プラントシステム株式会社 北海道支店 | | |
| 契約相手方の住所 | 北海道 札幌市西区 琴似4条2丁目1番2号 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目) | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期 (完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契 約 変 更 の 内 容 (第 回 目) | | | |
| 契 約 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期 (完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。